

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยข้างที่พัทสงฆ์ ด้านทิศตะวันตก
สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ ๘ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลน อบต.เมืองนาท
แบบเลขที่ มน.๑๐/๒๕๖๐)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๔,ปร.๕)
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ๒๐๔/๒๕๖๐ ลว. ๑๔ ก.ค. ๖๐

๑. นายสันติ ท้าวนอก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสิริวิทย์ ปานนอก	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาวพันธิภา เปี้ยดกลาง	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยข้างที่พิกสงฆ์ ด้านทิศตะวันตก		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า		
พิกัด	จุดเริ่มต้น	15.362770 N, 102.259312 E	จุดสิ้นสุด 15.362137
แบบเลขที่	ม.เลขที่ 10/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560		วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	12,541.94	Factor F
			- เงินล่วงหน้า
			- เงินประกัน
			- ดอกเบี้ยเงิน
			- ค่าภาษีมูลค่า
			- พื้นที่
	รวมค่าก่อสร้าง	12,541.94	
สรุป	ปรับยอดเพียง	12,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)		

พื้นที่ดำเนินการ - ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ที่ 204 /2560 ลว. 14 ก.ค. 60

ได้ตรวจสอบ เห็นชอบกับประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าว
 และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้พร้อมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายสันติ ท้าวนอก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ (ลงชื่อ)
 (นายสิริวิทย์ ปานนอก) (นายสยาม สังข์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการฯ (ลงชื่อ)
 (นางสาวพันธิภา เบียดกลาง) (นายบุญช่วย ขอชม)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายชอยข้างที่พักสงฆ์ ด้านทิศตะวันตก		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนพฤษ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณลูก		
พิกัด	จุดเริ่มต้น	15.362770 N, 102.259312 E	จุดสิ้นสุด 15.36213
แบบเลขที่	มน.เลขที่ 10/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560		วันที่ประมาณราคา/คำนวณ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
	- งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	210.00	1.65	346.50	1.3624
2	งานผิวทาง					
	- งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยตั้ง หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	21.00	421.87	8,859.27	1.3624

①

②

ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

9,205.77

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมือง 24.00-24.99 บาท/ลิตร เฉลี่ยลิตรละ 24.50 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม

ปร.4

1

เรียงไม่น้อยกว่า 21.00 ลบ.ม.

3.00

70.0

7 N, 102.259307 E

0.10

นราคากลาง 17 กรกฎาคม 2560

ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
2.25	472.07
574.76	12,069.87
รวมค่าก่อสร้าง	12,541.94
ปรับยอดเพียง	12,000.00

ปริมาณงาน กรอกข้อมูลเอง
210.00
21.00

12,000.00

-

- %

าคม 2558

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ตำแหน่ง นายก อบต.

ปร.5

21.00 ลบ.ม.

N, 102.259307 E

17 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ	
ค่าจ่าย	0 %
ผลงานหัก	0 %
น้	6 %
ค่าเพิ่ม	7 %
ปกติ	

..... เห็นชอบ
ศร)

..... อนุมัติ
กลาง)

