



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
เรื่องการอนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยบ้านนางถุง จงปลูกกลาง สถานที่ดำเนินการบ้านห้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๑.๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561

(นายบุญช่วย ขอมกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางดูง จงปลูกกลาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๑.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.เมืองนาท กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท
 (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ๔๒๘/๒๕๖๐ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๖๐

๑. นายสันติ ท้าวนอก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสิริวิทย์ ปานนอก	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาวพันธิภา เบียดกลาง	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยบ้านนางงุง จงปลูกกลาง		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองนาท อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร		
พิกัด	จุดเริ่มต้น	15.377027 N, 102.266149 E	จุดสิ้นสุด 15.376841 N, 102.266966 E
แบบเลขที่	ม.เลขที่	/ ลว.	วันที่คำนวณราคากลาง 20 ธันวาคม 2560




ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	508.00	1.68	853.44	1.3624	2.29	1,162.73	
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปรับเกลี่ย หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	19.05	415.04	7,906.51	1.3624	565.45	10,771.83	
2	งานผิวทาง								
	- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	381.00	371.02	141,358.62	1.3624	505.48	192,586.98	
	- Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	6.00	113.39	680.34	1.3624	154.48	926.90	
	- Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	69.00	77.76	5,365.44	1.3624	105.94	7,309.88	
3	งานไหล่ทาง								
	- งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	25.40	74.61	1,895.09	1.3624	101.65	2,581.87	
รวมค่าก่อสร้าง								215,340.19	
ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)								ประหยัด	215,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 158,059.44
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ที่ 428 /2560 ลว. 14 ธ.ค. 60

ได้ตรวจสอบ เห็นชอบกับประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้พร้อมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  (นายสันติ ท้าวนอก)	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ)  (นายสยาม สิงข์ศรี)	เห็นชอบ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		ตำแหน่ง ปลัด อบต.	
(ลงชื่อ)  (นายสิริวิทย์ ปานนอก)	กรรมการ	วันที่ _____	
ตำแหน่ง นายช่างโยธา		(ลงชื่อ)  (นายบุญช่วย ขอชมกลาง)	อนุมัติ
(ลงชื่อ)  (นางสาวพันธิกา เปียดกลาง)	กรรมการ	ตำแหน่ง นายก อบต.	
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย		วันที่ _____	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอลำดวน 26.00-26.99 บาท/ลิตร เหล็กลิตรละ 26.50 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ใช้บัญชีค่าแรงงานค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558