



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
เรื่องการอนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำโรง โรงน้อก สถานที่ดำเนินการบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561

(นายบุญช่วย ขอมกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสำโรง โรงแจ้งนอก
 สถานที่ดำเนินการ บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.เมืองนาท กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
 (-สามหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ๔๓๐/๒๕๖๐ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๖๐

๑. นายสันติ ท้าวนอก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสิริวิทย์ ปานนอก	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาวพันธิกา เปี้ยดกลาง	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอยบ้านนางสำเร็จ ไร่จั่นนอก		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร		
พิกัด	จุดเริ่มต้น	15.391585 N, 102.234180 E	จุดสิ้นสุด 15.391752 N, 102.234200 E
แบบเลขที่	มณ.เลขที่	/ ลว.	วันที่คำนวณราคากลาง 20 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	72.00	1.68	120.96	1.3624	2.29	164.80
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปรับเกลี่ย หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	2.70	415.04	1,120.61	1.3624	565.45	1,526.72
2	งานผิวทาง							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	54.00	370.97	20,032.38	1.3624	505.41	27,292.11
	- Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	3.00	113.39	340.17	1.3624	154.48	463.45
	- Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	6.00	77.76	466.56	1.3624	105.94	635.64
3	งานไหล่ทาง							
	- งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	3.60	74.61	268.60	1.3624	101.65	365.94
รวมค่าก่อสร้าง								30,448.66
ตัวอักษร (-สามหมื่นบาทถ้วน-)							ปรับยอด	30,000.00



- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 22,349.28
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ที่ 430 /2560 ลว. 14 ธ.ค. 60

ได้ตรวจสอบ เห็นชอบกับประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าว

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้พร้อมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 	ประธานกรรมการฯ	(ลงชื่อ) 	เห็นชอบ
(นายสันติ ท้าวนอก)		(นายสยาม สิงข์ศร)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		ตำแหน่ง ปลัด อบต.	
		วันที่	
(ลงชื่อ) 	กรรมการฯ	(ลงชื่อ) 	อนุมัติ
(นายศิริวิทย์ ปานนอก)		(นายบุญช่วย ขอชมกลาง)	
ตำแหน่ง นายช่างโยธา		ตำแหน่ง นายก อบต.	
		วันที่	
(ลงชื่อ) 	กรรมการฯ		
(นางสาวพนธิภา เปียดกลาง)			
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ			

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร เฉลี่ยลิตรละ 26.50 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ใช้บัญชีค่าแรงงานค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
เรื่องการอนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญ ถินกลาง (โนนสำโรง) สถานที่ดำเนินการบ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.-บาท (-เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561

(นายบุญช่วย ขอมกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายชาญ ถินกลาง (โนนสำโรง)
 สถานที่ดำเนินการ บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.เมืองนาท กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.- บาท
 (-เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ๔๓๐/๒๕๖๐ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๖๐

๑. นายสันติ ท้าวนอก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสิริวิทย์ ปานนอก	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาวพันธิกา เปี้ยดกลาง	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน คสล.เต็ม - บ้านนายชาญ ถินกลาง (โนนสำโรง)		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร		
พิกัด	จุดเริ่มต้น 15.394884 N, 102.230502 E	จุดสิ้นสุด	15.395333 N, 102.230567 E
แบบเลขที่	ม.น.เลขที่ / ลว.	วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง 20 ธันวาคม 2560	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	232.00	1.68	389.76	1.3624	2.29	531.01
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปรับเกลี่ย หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	8.70	415.04	3,610.85	1.3624	565.45	4,919.42
2	งานผิวทาง							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	174.00	370.99	64,552.26	1.3624	505.44	87,946.00
	- Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	6.00	113.39	680.34	1.3624	154.48	926.90
	- Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	27.00	77.76	2,099.52	1.3624	105.94	2,860.39
3	งานไหล่ทาง							
	- งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	11.60	74.61	865.48	1.3624	101.65	1,179.13
รวมค่าก่อสร้าง								98,362.85
ตัวอักษร (-เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	98,000.00




① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	72,198.21
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ที่ 430 /2560 ลว. 14 ธ.ค. 60

ได้ตรวจสอบ เห็นชอบกับประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าว

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้พร้อมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  (นายสันติ ท้าวนอก)	ประธานกรรมการฯ	(ลงชื่อ)  (นายสยาม สังข์ศรี)	เห็นชอบ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		ตำแหน่ง ปลัด อบต.	
(ลงชื่อ)  (นายสิริวิทย์ ปานนอก)	กรรมการฯ	วันที่ _____	
ตำแหน่ง นายช่างโยธา		(ลงชื่อ)  (นายบุญช่วย ขอมกลาง)	อนุมัติ
(ลงชื่อ)  (นางสาวพันธิกา เป็ยดกลาง)	กรรมการฯ	ตำแหน่ง นายก อบต.	
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ		วันที่ _____	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร เฉลี่ยลิตรละ 26.50 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558