

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองไร่

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนาท อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

พิกัด จุดเริ่มต้น 15.390624°N, 102.255780°E จุดสิ้นสุด 15.390548°N, 102.256293°E

แบบเลขที่ มน. เลขที่ 07/2559 ลว. 18 ก.พ. 2559 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	480.00	1.67	801.60	1.3347	2.23	1,069.90	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	480.72	9,614.40	1.3347	641.62	12,832.34	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	312.10	124,840.00	1.3347	416.56	166,623.95	
4	Expansion Joint	ม.	5.00	100.31	501.55	1.3347	133.88	669.42	
5	Contraction Joint	ม.	30.00	57.83	1,734.90	1.3347	77.19	2,315.57	
6	Longitudinal Joint	ม.	80.00	57.53	4,602.40	1.3347	76.79	6,142.82	
7	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	9.60	256.53	2,462.69	1.3347	342.39	3,286.95	
8	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,247.70	2,247.70	1.3347	3,000.01	3,000.01	
					146,805.24		รวม	195,940.96	
							ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด	195,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 146,805.24
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3347

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ที่ 158 / 2559 ลว. 24 มิ.ย. 59 ได้ตรวจสอบ เห็นชอบ

กับประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ () เห็นชอบ
 (นายสันติ ท้าวนอก) () ไม่เห็นชอบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ ()
 (นางไข่มุก ดวงกลาง) (นายสยาม สังข์ศรี)
 ตำแหน่ง รองปลัดฯ ()
 ()
 (ลงชื่อ) กรรมการฯ ()
 (นางสาวพนิจภา เปียดกลาง) ()
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ ()
 (นายบุญช่วย ขอมกลาง)

หมายเหตุ ตำแหน่ง นายก อบต.

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ใช้บัญชีค่าแรงงานค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558