

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแท่ง มุ่งสุขกลาง		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 50.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		
พิกัด	จุดเริ่มต้น	15.363873 N, 102.264171 E	จุดสิ้นสุด 15.36431
แบบเลขที่	มน.เลขที่ 11/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560		วันที่ประมาณราคา/คำนวณ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	175.00	1.65	288.75	1.3624
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปรับเกลี่ย ทหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	6.25	415.07	2,594.19	1.3624
2	งานผิวทาง					
	- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	125.00	370.95	46,368.75	1.3624
	- Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	2.50	110.68	276.70	1.3624
	- Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	7.50	74.96	562.20	1.3624
3	งานไหล่ทาง					
	- งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	10.00	251.66	2,516.60	1.3624

ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

①

②

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

52,607.19

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมือง 24.00-24.99 บาท/ลิตร เจลลี่ลิตรละ 24.50 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแท่ง มุ่งสุขกลาง		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 50.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		
พิกัด	จุดเริ่มต้น	15.363873 N, 102.264171 E	จุดสิ้นสุด 15.36431
แบบเลขที่	มณ.เลขที่ 11/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560		วันที่ประมาณราคา/คำนวณ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	175.00	1.65	288.75	1.3624
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปรับเกลี่ย ทหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	6.25	415.07	2,594.19	1.3624
2	งานผิวทาง					
	- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	125.00	370.95	46,368.75	1.3624
	- Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	2.50	110.68	276.70	1.3624
	- Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	7.50	74.96	562.20	1.3624
3	งานไหล่ทาง					
	- งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	10.00	251.66	2,516.60	1.3624

ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

①

②

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

52,607.19

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมือง 24.00-24.99 บาท/ลิตร เจลลี่ลิตรละ 24.50 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแท่ง มุ่งสุขกลาง  
สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนพฤษดิ์ หมู่ที่ ๘ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.เมืองนาท แบบเลขที่  
มน.๑๑/๒๕๖๐)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.- บาท  
(-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง มีดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๔,ปร.๕)
  - ๕.๒.....
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ๒๐๔/๒๕๖๐ ลว. ๑๔ ก.ค. ๖๐
 

๑. นายสันติ ท้าวนอก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสิริวิทย์ ปานนอก	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาวพันธิภา เปี้ยดกลาง	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน	กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแท่ง มุ่งสุขกลาง		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 50.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.0		
พิกัด	จุดเริ่มต้น	15.363873 N, 102.264171 E	จุดสิ้นสุด 15.364315
แบบเลขที่	ม.เลขที่ 11/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560		วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	71,672.04	Factor F
			- เงินล่วงหน้า
			- เงินประกัน
			- ดอกเบี้ยเงิน
			- ค่าภาษีมูลค่า
			- พื้นที่
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>71,672.04</b>	
สรุป	<b>ปรับยอดเพียง</b>	<b>70,000.00</b>	
	<b>ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)</b>		

พื้นที่ดำเนินการ 125.00 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 560.00 บาท

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ตามคำสั่ง อบต.เมืองนาท ที่ 204 /2560 ลว. 14 ก.ค. 60

ได้ตรวจสอบ เห็นชอบกับประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้พร้อมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ  
 ( นายสันติ ท้าวนอก )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ (ลงชื่อ) .....  
 ( นายสิริวิทย์ ปานนอก ) ( นายสยาม สังข์ )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ (ลงชื่อ) .....  
 ( นางสาวพันธิภา เปี้ยดกลาง ) ( นายบุญช่วย ขอชม )

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแท่ง มุ่งสุขกลาง		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 50.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		
พิกัด	จุดเริ่มต้น	15.363873 N, 102.264171 E	จุดสิ้นสุด 15.36431
แบบเลขที่	มน.เลขที่ 11/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560		วันที่ประมาณราคา/คำนวณ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	175.00	1.65	288.75	1.3624
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ปรับเกลี่ย ทหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	6.25	415.07	2,594.19	1.3624
2	งานผิวทาง					
	- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	125.00	370.95	46,368.75	1.3624
	- Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	2.50	110.68	276.70	1.3624
	- Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	7.50	74.96	562.20	1.3624
3	งานไหล่ทาง					
	- งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	10.00	251.66	2,516.60	1.3624

ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

①

②

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

52,607.19

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมือง 24.00-24.99 บาท/ลิตร เจลลี่ลิตรละ 24.50 บาท/ลิตร

ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาของพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม

ปร.4

๗

ว่า 125.00 ตร.ม.

5 N, 102.264129 E

นราคากลาง 17 กรกฎาคม 2560

ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
2.25	393.39
565.49	3,534.32
505.38	63,172.79
150.79	376.98
102.13	765.94
342.86	3,428.62
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>71,672.04</b>
<b>ปรับยอดเพียง</b>	<b>70,000.00</b>

ปริมาณงาน กรอกข้อมูลเอง
-
-
-
-
-
-
-
-

70,000.00

-

- %

ลาดม 2558

ปร.5

0 ตร.ม.

N, 102.264129 E

17 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ	
ค่าจ่าย	0 %
ผลงานหัก	0 %
น้	6 %
ค่าเพิ่ม	7 %
ปกติ	

เห็นชอบ

.....  
ศร )

อนุมัติ

.....  
กลาง )