

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านอโณทัย
สายทางจากคุ้มอโณทัย-คุ้มทำนบ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ราคาตกลงกำหนด ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๒๒,๘๖๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคากลาง (ปร.๕),แบบสรุปรายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างฯ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสรกฤษ ทองอารยกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๖.๓ นายทัศนัย แพทย์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 16 บ้านอโหมทัย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 2 ซ้ำทาง 496.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร

สถานที่ สายทางจากคุ้มอโหมทัย - คุ้มทำนบบริเวณบ้านนายบรรจง สระนาม - บ้านนายเสมียน วิเชียรัมย์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมราคาทุน(บ.)	Factor f	บ./หน่วย x Factor f	ราคากลาง(บ.)	หมายเหตุ	
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร. ม.	248.00	1.70	421.60	1.3624	2.32	574.39		
2	งานทรายหยาบรองผิวทางคอนกรีต	ลบ. ม.	12.40	393.89	4,884.21	1.3624	536.63	6,654.25		
3	ผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร. ม.	248.00	331.78	82,280.32	1.3624	452.01	112,098.71		
4	Expansion Joint	ม.	9.00	53.03	477.25	1.3624	72.25	650.21		
5	Contraction Joint	ม.	45.00	47.03	2,116.27	1.3624	64.07	2,883.21		
					90,179.66		รวม	122,860.77		
คิดเป็นค่าก่อสร้าง					หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน			ปรับตัวเลข	122,860.00	

คิดเป็นค่าก่อสร้าง 495.40 บ./ 1 ตร.ม.

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | 90,179.66 |
| 2 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 3 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | 1.3624 |
| 4 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+(2/1x3) | - |
| 5 | ค่า Factor F ค่าก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor Fn) = 3 x 4 | 122,860.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

3.ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายทัศนัย แพทย์ประสาท)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ตารางสรุปผลปริมาณงานและราคากลาง

ปร.5

รายการประมาณราคา โครงการ ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 16 บ้านอโณทัย
 สถานที่ สายทางจากคุ้มอโณทัย - คุ้มทำนบบริเวณบ้านนายบรรจง สระนาม - บ้านนายเสมือน วิเชียรัมย์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อ 10 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น(บาท)	หมายเหตุ
1	งานโยธา ประเภทงานทาง	90,179.66	1.3624	122,860.77	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			122,860.77	
	ปรับลดเหลือ			122,860.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายสรกฤษ ทองอารยกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นางสาวกิงกาญจน์ แดงน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบและแผนก่อสร้าง

3.ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายทัศนัย แพทย์ประสาท)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบฯ