

ใบประมาณราคางานขุดลอกแก้มลิงหนองโจด

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสำโรง หมู่ 5 ตำบลศรีระกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2559

แบบเลขที่

/2559

ปริมาณงาน ขุดลอกแก้มลิงให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,420.00 ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย 7.00 เมตร งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร

จำนวน 14 ท่อน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน อบต.ศรีระกอ

ราคาน้ำมัน 24.00 - 24.90 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา	รวม	
1	งานขุด 1.1 ขุดลอกแก้มลิงให้ได้ขนาด ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร	3,420.00	ลบ.ม.			26.38	90,219.60	90,219.60
	รวมเงิน						-	90,219.60
	FACTOR F						-	1.3266
	รวมเป็นเงิน						-	119,685.32
2	งานวางท่อ 2.3 ท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร (พร้อมเทลิน ยานแนว และลาดหน้าท่อ)	14.00	ท่อน	1,074.77	15,046.78	406.40	5,689.60	20,736.38
	รวมเงิน							20,736.38
	FACTOR F							1.2726
	รวมเป็นเงิน							26,389.12
3	ป้ายโครงการ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงินค่าขุดขยายทั้งสิ้น	1	ป้าย					4,000.00 150,074.44 150,000.00

หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.....

ตรวจ

ลงชื่อ.....

ตรวจ

ลงชื่อ.....

อนุมัติ

(นายนิติกร ครกัณษา)

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

(นายวรวิทย์ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัด อบต.ศรีระกอ

นายก อบต.ศรีระกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองโจด บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 ๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ขุดลอกแก้มลิงให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๐.๐๐ ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร
งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน
 ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๑๕๐,๐๐๐.....บาท
 ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองโจด บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ ๕
 - ๕.๑.... แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางเจนิตตา เข้มันเขตรกิจ
 ๒. นายนิติกร ดรกันยา
 ๓. นายพงษ์เดช ชีมกระโทก